Приложение 1
к конкурсной документации

ПРОЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

	п.Сентябрьский
	«____» _____________ 2015 г.  2007 г.


Муниципальное образование сельское поселение Сентябрьский, представляемое муниципальным учреждением «Администрация сельского поселения Сентябрьский», в лице __________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и __________________________, в лице________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой  стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от "__" ______ 20__ г. № __ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать и модернизировать (далее – реконструировать) имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект  Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять содержание и текущий ремонт объекта Соглашения, передачу, распределение тепловой энергии, горячей и холодной воды; прием и очистку сточных вод с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, водоснабжения, водоотведения предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

2.2. Объект Соглашения подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности. 

2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

2.4. Сведения о составе, местонахождении и описании передаваемого объекта Соглашения приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения согласно приложению № 1, а также права владения и пользования указанными объектом в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Концессионер обязуется в течение 4 (четырех) месяцев, с момента подписания концессионного соглашения, провести за свой счет техническую инвентаризацию объектов недвижимости, входящих в состав объекта Соглашения, которая включает в себя изготовление технических планов, постановку на государственный кадастровый учет, и подготовку документации для регистрации прав собственности Концедента.

3.3. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом.

Государственная регистрация прав Концессионера на владение и пользование объектами осуществляется после регистрации права собственности Концедента и за счет средств Концессионера.

IV. Реконструкция объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения, состав и технико-экономические показатели которого установлены в приложении № 2 к настоящему соглашению, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения. 

4.2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 4 к настоящему соглашению.
4.3. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и является приложением № 1.
4.4. Стороны обязуются по реконструированным объектам осуществить действия, необходимые для внесения изменений в кадастровый учет объекта, входящего в состав объекта Соглашения, а именно: 

4.4.1. Концессионер – в течение 60 дней с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию за счет собственных средств изготавливает техническую документацию и передает Концеденту, оформленные в установленном порядке, следующие документы:

-оригинал технического плана о внесении изменений в кадастровый учет на каждый реконструированный объекта с диском (формат XML-файл);

-оригиналы документов, подтверждающих произведенную реконструкцию объектов, оформленных в порядке, установленном действующим законодательством;

-сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке полезного использования, балансовой и остаточной стоимости реконструированных объектов;

-иные документы, необходимые для внесения изменений в кадастровый учет объектов.

4.4.2. Концедент - в течение 30 дней после предоставления Концессионером документов, перечисленных в подпункте 4.4.1. пункта 4.4. Соглашения:

-обращается в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, за внесением изменений в кадастровый учет по каждому реконструированному объекту;

-подготавливает проект изменений Соглашения, предусматривающий уточнение характеристик реконструированных объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения.

4.4.3. Стороны совместно обращаются в регистрирующий орган за регистрацией изменений в Соглашение.
4.5. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.4. настоящего соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
4.6. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.
4.7. Концессионер обязан не поздне 30 ноября 2015 года за свой счет разработать и согласовать с Концендентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения. 

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашению в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.  
4.8. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в части принятия необходимых мер по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
4.9. Концедент в рамках своих функций и полномочий, оказывает Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции Объекта Соглашения.
4.10. Концедент возмещает Концессионеру средства на финансирование расходов по реконструкции объекта Соглашения в порядке и размере, установленными постановлением администрации Нефтеюганского района от 13.04.2015 № 827-па-нпа «Об  утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат на реконструкцию (модернизацию) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, переданных по концессионному соглашению».
4.11. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работы по реконструкции объекта Соглашения.
При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в пунктах 12.1, 12.2, 12.8.
4.12. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения. 

4.13. Концессионер по окончании работ по реконструкции объекта Соглашения обязан обеспечить его ввод в эксплуатацию, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 9.2. настоящего Соглашения.
 4.14. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, в срок указанный в пункте 9.3. настоящего Соглашения.
4.15. Предельный размер расходов на реконструкцию и модернизацию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен ______________руб.
Задания и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 3.
4.16. Объем и источник инвестиций, привлекаемый Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, определятся в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в приложении № 5.
4.17. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру

земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор о предоставлении земельного участка на праве аренды на котором располагается объект Соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения. 

5.2. Договор аренды земельного участка заключается на срок действия настоящего концессионного соглашения.

Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера.

5.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

5.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

5.5. Концессионер не вправе возводить на земельном участке объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.
VI. Владение, пользование и распоряжение объектами

имущества, предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, своевременно и в установленные нормативные сроки принимать меры по предотвращению и устранению последствий аварийных ситуаций и иных ситуаций, связанных с повреждением объекта Соглашения или угрозой такого повреждения.
6.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.9. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

6.10. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации. 
6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту

объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в пункте 9.5. настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) должен быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 .1. настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

7.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 7.1. настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения одновременно с передачей объекта Соглашения Концеденту.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче объектов настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер направил Концеденту акт приема-передачи в письменной форме, а Концедент не представил Концессионеру в течение 10 дней мотивированные возражения по акту приема-передачи.

7.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером и Концедентом деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не прекращать, не приостанавливать эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, или условиями настоящего Соглашения.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, или условиями настоящего Соглашения.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, с момента, указанного в пункте 9.6. и до окончания срока настоящего Соглашения.
Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности.

8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.5. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

8.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществлять реализацию оказываемых услуг по регулируемым ценам (тарифам).

8.7. Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляются в соответствии с методом индексации установленных тарифов.
Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на оказываемые  Концессионером услуги, согласованные с Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, осуществляющими регулирования цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложениях № 6, № 7. 
8.8. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

8.9. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.

8.10. Концессионер вправе использовать права, предусмотренные настоящим Соглашением, в качестве способа обеспечения своих обязательств перед кредиторами.
8.11. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.1. настоящего Соглашения безотзывную и непередаваемую банковскую гарантию, которая соответствует нормативно правовым актам Российской Федерации:

8.11.1 Срок действия безотзывной банковской гарантии с момента заключения концессионного соглашения по 31.12.2018 года;

8.11.2. Размер безотзывной банковской гарантии по концессионному соглашению равен размеру инвестиций вложенных концессионером в реконструкцию объекта соглашения на период выполнения мероприятий по реконструкции объекта. 
IX Сроки по настоящему Соглашению

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «____» ___________ 20__ г.

9.2. Срок реконструкции объекта Соглашения устанавливается до «____» ___________ 20__ г.

9.3. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения с «___» ___________20__ г. по «___»_________20__ г.

9.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения «___» ____________20__ г.

9.5. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения - в течение десяти календарных дней с момента прекращения действия Соглашения. 

9.6. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения с «___» ___________20__ г. и до окончания срока настоящего Соглашения. 

X. Плата по Соглашению

10.1. Концессинная плата на весь Срок действия Концессинного соглашения по соглашению Сторон не предусмотрена.
XI. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

11.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными лицами Концедента. Концедент уведомляет Концессионера о представителях, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению. 

11.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения. 

11.3. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 
11.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

11.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера. 

11.6. Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные Сторонами к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной. 

11.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение пяти календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений. 

11.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

11.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XII. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения. 

12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2. настоящего Соглашения, Концедент направляет Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены, с указанием срока для устранения нарушений.

12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером условий Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений или являются существенными. 

12.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение двух лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту. 

12.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. 

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению.

Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств.

12.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств.

12.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплаты пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

12.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

13.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее пяти календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения; 

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению. 

13.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять все меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

XIV. Изменение Соглашения

14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. 

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по Соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения Концедента, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме. 

14.2. Изменение условий настоящего соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных отношениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется по предварительному согласованию с Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

14.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. 

Другая Сторона  в течение двадцати календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения. 

14.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной  из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
XV. Прекращение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о досрочном расторжении. 

15.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением. 

15.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся: 

а) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением; 

б) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения; 

в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделах IV, VI, VII, IX, X настоящего Соглашения;

г) прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента; 

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по передаче, распределению тепловой энергии, горячей и холодной воды, вывоз сточных вод, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением; 

е) нарушение сроков реконструкции установленных настоящим Соглашением.

15.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9.4. настоящего Соглашения, обязанностей по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям, назначению и в состоянии, не соответствующему приложению № 2, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;
в) невыполнение принятых на себя Концендентом обязательств по финансированию части расходов на реконструкцию объекта Соглашения.
XVI. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

16.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на производимые и реализуемые Концессионером услуги, устанавливают цены (тарифы) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 4.16. настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 9.2. настоящего Соглашения, на реконструкцию объекта Соглашения, долгосрочных параметров регулирования, указанных в приложениях № 6, № 7.
16.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

XVII. Размещение информации

17.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента (www.sentyabrskiy.ru).
XVIII. Разрешение споров

18.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров. 

18.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение двадцати календарных дней со дня ее получения. 
В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой. 

18.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в Арбитражном суде  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

XIX. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение пяти календарных дней с даты этого изменения. 

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Концедента и Концессионера, третий экземпляр для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. 

19.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

Приложения:

1. Приложение № 1. Состав, местонахождение и описание объекта Соглашения.
2. Приложение № 2. Технико-экономические показатели объекта Соглашения.
3. Приложение № 3. Задачи и целевые показатели развития объекта Соглашения.

4. Приложение № 4. Плановые значения показателей деятельности концессионера.
5. Приложение № 5. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения
6. Приложение № 6. Сведения о ценах, значениях и параметрах (в соответствии с пунктами 1,4,5,6,7,9,10,11 части 1.2 статьи 23 ФЗ «О концессионных соглашениях» (теплоснабжение).
7. Приложение № 7. Сведения о ценах, значениях и параметрах (в соответствии с пунктами 1,4,5,6,7,9,10,11 части 1.2 статьи 23 ФЗ «О концессионных соглашениях» (водоснабжение, водоотведение).

8. Приложение № 8. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения.
XX. Адреса и реквизиты Сторон

	Концедент:
	Концессионер: 


Приложение № 1
к концессионному соглашению

от «___»_____________201__года
Перечень имущества, входящего в состав 

объекта концессионного соглашения

	№ п/п
	Наименование  объекта
	Место нахождения
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Балансовая стоимость (руб.)
	Начисленная амортизация на 01.01.2015 г. (руб.)
	Остаточная стоимость на 01.01.2015 г. (руб.)
	Срок полезно-го использо-вания (мес.)

	Недвижимое имущество

	1
	Станция КНС
	п.Сентябрьский, Нефтеюганского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	1989
	     289 700,00   
	       261 477,43   
	    28222,57  
	240

	2
	Канализационные очистные сооружения
	
	1997
	       80 846,00   
	         35 597,18   
	     45248,82   
	360

	3
	Сети теплоснабжения
	
	1971
	14 214 978,00
	13906609,10
	308368,90
	320

	4
	Сети водопровода 
	
	1996
	246 122,00
	181 365,37
	64756,63
	360

	5
	Сети канализации жилого поселка
	
	1969
	1 270 761,00
	1 270 761,00
	-
	240

	Движимое имущество

	6
	Аэротенк
	п.Сентябрьский, Нефтеюганского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	1996
	400 400,00
	364320,40
	36 079,60
	120

	7
	Бак чистой воды
	
	1996
	309 030,00
	309 030,00
	-
	84

	8
	Песколовки 0,5 м3
	
	1996
	305 879,00
	305 879,00
	-
	120

	Всего:
	17 117 716,00
	16 635 039,48
	482676,52
	 


Приложение № 2

к концессионному соглашению

от «___»_____________201__года
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
	№
	Наименование объекта
	Технико-экономические показатели
	Ед. изм.
	Показатели

	1
	Станция КНС
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1989

	
	
	Срок полезного использования
	м
	240

	
	
	Износ 
	%
	100,0

	
	
	Расход электроэнергии на пропуск сточных вод
	тыс.кВТ/час
	30,54

	2
	Канализационные очистные сооружения
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1997

	
	
	Установленная производственная мощность КОС (проектная)
	тыс.м куб/сут.
	0,4

	
	
	Пропущено сточных вод через КОС
	тыс.м куб/год
	38,89

	
	
	Фактическая производительность КОС
	тыс.м куб/сут.
	0,097

	
	
	Износ КОС
	%
	100

	
	
	Соответствие качества воды после очистки ПДК
	да/нет
	Да 

	
	
	Количество КОС, оснащенных резервными источниками энергосбережения
	ед.
	1

	
	
	марка
	
	Gesan DHA 16E

	
	
	мощность
	
	(400в) 15кВТ

	
	
	Расход электроэнергии на пропуск сточных вод через КОС
	тыс.кВТ/час
	47,898

	Движимое имущество

	3
	Сети теплоснабжения
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1971

	
	
	Материал трубы - сталь
	
	

	
	
	Максимальная подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	2,26

	
	
	Протяженность указана в таблице № 1

	4
	Сети водопровода
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1996

	
	
	Материал трубы - сталь
	
	

	
	
	Максимальная подключенная нагрузка
	м3/ч
	4,16

	
	
	Протяженность указана в таблице № 2

	5
	Сети канализации жилого поселка
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1969

	
	
	Материал трубы - сталь
	
	

	
	
	Максимальная подключенная нагрузка
	м3/ч
	5,7

	
	
	Протяженность указана в таблице № 3

	6
	Аэротенк
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1996

	7
	Бак чистой воды
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1996

	8
	Песколовки 0,5 м3
	Год ввода в эксплуатацию
	
	1996


Таблица № 1
Протяженность сетей теплоснабжения

 (в двухтрубном исполнении) п.Сентябрьский

(по состоянию на 01.04.2010)

	№
	Наименование участка
	Диаметр,

мм.
	Длина,

м.
	Задвижки,

кол-во

	МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ

	1
	Граница баланса - ТК1/1
	320
	470
	 

	2
	ТК1/1-слесарка
	50
	39
	2

	3
	ТК1/1-ТК1
	320
	310
	 

	4
	ТК1/1 - ЦТП, ЦТП - ТК2
	219
	13
	 

	5
	ТК2-ТК3
	219
	50
	 

	6
	ТК3-ТК4
	219
	20
	2

	7
	ТК4-ТК4/1
	100
	18
	 

	8
	ТК4-ТК5
	219
	80
	 

	9
	ТК5-ТК5/1
	100
	97
	 

	10
	ТК5-ТК6
	219
	122
	 

	11
	ТК6-ТК6/1
	100
	16
	 

	12
	ТК6/1-ТК6/2
	100
	43
	 

	13
	ТК6-ТК7
	159
	118
	 

	14
	ТК7-ТК8
	159
	25
	2

	15
	ТК8-ТК11
	100
	24
	 

	16
	ТК11-ТК12
	80
	30
	 

	17
	ТК2-ТК22
	219
	57
	 

	18
	ТК22-ТК21
	159
	55
	 

	19
	ТК21-ТК20
	159
	50
	2

	20
	ТК20-ТК20/1
	76
	7
	 

	21
	ТК20-ТК19
	159
	95
	 

	22
	ТК19-ТК24
	159
	26
	 

	23
	ТК24-ТК25
	159
	20
	 

	24
	ТК19-ТК18
	159
	27
	 

	25
	ТК18-ТК14
	159
	80
	 

	26
	ТК14-ТК15
	100
	33
	 

	27
	ТК14-ТК13
	159
	26
	 

	
	 ИТОГО:
	 
	1951
	 8


Таблица № 2
	Протяженность сетей водопровода в п.Сентябрьский

	(на 01.04.2010 год)

	№ п/п
	Наименование участков
	Диаметр,

мм.
	Длина,

м.
	Задвижки,

кол-во

	МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ

	1
	Граница баланса - ТК1/1
	159*2
	940
	

	2
	ТК1/1-ТК1
	159
	310
	

	3
	ТК2-ТК3
	100
	50
	

	4
	ТК3-ТК4
	100
	20
	

	5
	ТК4-ТК4/1
	50
	18
	

	6
	ТК4-ТК5
	100
	80
	

	7
	ТК5-ТК5/1
	50
	97
	

	8
	ТК5-ТК6
	80
	122
	

	9
	ТК6-ТК6/1
	80
	16
	

	10
	ТК6/1-ТК6/2
	50
	43
	

	11
	ТК6-ТК7
	159
	118
	

	12
	ТК7-ТК8
	100
	25
	1

	13
	ТК8-ТК11
	100
	24
	

	14
	ТК11-ТК12
	100
	30
	

	15
	ТК2-ТК22
	159
	97
	

	16
	ТК22-ТК21
	159
	55
	

	17
	ТК22-ТК22/1
	50
	31
	

	18
	ТК21-ТК20
	159
	50
	1

	19
	ТК20-ТК20/1
	50
	7
	

	20
	ТК20-ТК19
	159
	95
	

	21
	ТК19-ТК24
	100
	26
	

	22
	ТК19-ТК18
	159
	27
	

	23
	ТК18-ТК14
	159
	80
	

	24
	ТК14-ТК15
	50
	33
	

	25
	ТК14-ТК13
	100
	26
	

	26
	ТК13-ТК12
	100
	85
	

	27
	ТК24-ТК25
	100
	20
	

	ИТОГО:
	
	2525
	

	ВВОДА

	28
	магистраль-ж/д№15
	50
	36
	1

	29
	ТК3-ж/д№5
	50
	30
	1

	30
	ТК 4/1-ж/д№13
	50
	24
	1

	31
	ТК5-ж/д№19
	50
	10
	1

	32
	магистраль-ж/д№6
	50
	11
	1

	33
	магистраль-ж/д№7а
	50
	10
	1

	34
	магистраль-ж/д№4
	50
	11
	1

	35
	магистраль-ж/д№3
	50
	10
	1

	36
	ТК6/1-ж/д№8
	50
	67
	1

	37
	ТК6/1-ж/д№11
	50
	65
	1

	38
	ТК6/2-ж/д№10
	50
	21
	1

	39
	ТК8-ж/д№14
	50
	42
	1

	40
	ТК22/1-ж/д№18
	50
	15
	1

	№ п/п
	Наименование участков 
	Холодное водоснабжение

	
	
	Диаметр,

мм.
	Длина,

м.
	Задвижки,

кол-во

	41
	ТК22/1-ж/д№17
	50
	10
	1

	42
	ТК21-ж/д№16
	50
	40
	1

	43
	ТК25-ж/д№20
	50
	43
	1

	44
	ТК15-ж/д№7
	50
	21
	1

	45
	ТК20/1-ж/д№2
	50
	21
	1

	46
	ТК4/1-ж/д№34
	50
	20
	1

	47
	ТК20/1-ж/д№1
	50
	11
	1

	ИТОГО:
	
	518
	20

	ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

	48
	ТК11-ТК9
	80
	15
	

	49
	ТК6-ж/д№95
	32
	15
	1

	50
	ТК6-ж/д№96
	32
	32
	

	51
	ТК7-ж/д№23,24
	50
	140
	1

	ИТОГО:
	
	202
	2


Таблица № 3

Протяженность сетей канализации жилого поселка
п.Сентябрьский

(по состоянию на 01.04.2010)
	№
	Наименование участка
	Диаметр,

мм.
	Длина,

м.

	1
	КК1-КК2
	100
	77

	2
	КК2-КК3
	100
	46

	3
	КК3-КК4
	100
	43

	4
	КК4-КК5
	159
	37

	5
	КК5-КК6
	159
	26

	6
	КК6-КК7
	159
	47

	7
	КК7-КК8
	159
	15

	8
	КК8-КК9
	159
	40

	9
	КК9-КК10
	159
	40

	10
	КК10-КК11
	159
	40

	11
	КК14-КК15
	100
	29

	12
	КК15-КК16
	100
	46

	13
	КК16-КК17
	159
	35

	14
	КК17-КК18
	159
	54

	15
	КК18-КК19
	159
	21

	16
	КК27-КК28
	159
	35

	17
	КК28-КК29
	159
	70

	18
	КК29-КК30
	159
	16

	19
	КК30-КК31
	159
	56

	20
	КК31-КК32
	159
	45

	21
	КК32-КК33
	159
	39

	22
	КК20-КК21
	159
	39

	23
	КК21-КК22
	159
	36

	24
	КК24-КК25
	159
	33

	25
	КК25-КК26
	159
	18

	26
	КК26-КК27
	219
	24

	27
	КК34-КК35
	219
	12

	28
	КК35-КК36
	219
	29

	29
	КК36-КК37
	219
	20

	30
	КК37-КК38
	219
	68

	31
	КК39-КК40
	219
	18

	32
	КК40-КК41
	219
	29

	33
	КК41-КК42
	219
	28

	34
	КК42-КК43
	219
	9

	35
	КК43-КК44
	219
	35

	36
	КК44-КК45
	219
	9

	37
	КК45-КК46
	219
	25

	38
	КК46-КК47
	219
	23

	39
	КК47-КК48
	219
	46

	40
	КК48-КК49
	219
	39

	41
	КК49-КК50
	219
	31

	42
	КК50-КК51
	219
	44

	43
	КК51-КК52
	219
	30

	44
	КК52-КК53
	219
	64

	45
	КК53-КК54
	159
	58

	46
	КК54-КК55
	219
	45

	47
	КК55-КК56
	219
	46

	48
	КК56-КК57
	300
	52

	49
	КК57-КК58
	300
	84

	50
	КК58-КК59
	300
	39

	51
	КК59-КК60
	300
	10

	52
	КК61-КК62
	300
	24

	53
	КК2-КК63
	300
	18

	54
	КК95-КК96
	300
	20

	55
	КК96-КК97
	300
	30

	56
	КК97-КК98
	300
	25

	57
	КК98-КК99
	300
	16

	58
	КК99-КК24
	300
	35

	59
	КК63-КК64
	300
	19

	60
	КК64-КК65
	300
	53

	61
	КК65-КК66
	300
	73

	62
	КК66-КК67
	300
	46

	63
	КК68-КК69
	300
	25

	64
	КК69-КК70
	219
	22

	65
	КК70-КК71
	219
	15

	66
	КК71-КК72
	219
	34

	67
	КК72-КК73
	219
	23

	68
	КК73-КК74
	219
	42

	69
	КК74-КК75
	219
	18

	70
	КК92-КК94
	150
	98

	71
	Д/С
	150
	325

	72
	КК3-КК2
	150
	118

	73
	КК12-КК13
	150
	38

	74
	КК88-КК90
	150
	118

	75
	КК91-КК53
	150
	124

	76
	КНС-КОС
	150
	968
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Приложение 3
к концессионному соглашению

от «___»_____________201__года

ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

Задание подготовлено на основании Постановления администрации сельского поселения Сентябрьский от 20.11.2014 года №133-па «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения Сентябрьский на период до 2024 года», с которым можно ознакомиться на сайте: http://sentyabrskiy.ru/zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo/2014-zhkx.html и Постановления администрации сельского поселения Сентябрьский от 20.11.2014 года №132-па «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения Сентябрьский на период 2014-2029 годы», с которым можно ознакомиться на сайте: http://sentyabrskiy.ru/zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo/2014-zhkx.html. 
Концессионер обязан выполнить задачи и достичь значений целевых показателей развития систем теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения поселения в соответствии с таблицами 1 и 2 настоящего приложения. 
Концессионер обязан обеспечить нагрузку объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в точках подключения, технологического присоединения, точках приема, точках подачи, точках отведения в соответствии с таблицей № 3.

Таблица 1 Задачи развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

	№
	Наименование и (или) условное обозначение поселения, зоны централизованного водоснабжения, зоны централизованного водоотведения, границ планируемой зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения, планируемой зоны централизованных систем водоотведения 
	Описание задачи
	Срок выполнения
	Результат

	1
	С.п.Сентябрьский, 

сети теплоснабжения
	Модернизация теплоизоляции и антикоррозийной защиты магистральных сетей
	
	Снижение потерь при транспортировки тепловой энергии c 
до 

	2
	С.п.Сентябрьский, 

сети теплоснабжения
	Реконструкция внутриквартальных сетей с увеличением диаметра с 159 на 219 мм от ТК20 до ТК21
	
	В связи с вновь введенными жилыми домами наблюдается увеличение нагрузки на сети, результатом является предоставление качественных услуг

	3
	С.п.Сентябрьский, 

сети теплоснабжения
	Реконструкция внутриквартальных сетей с увеличением диаметра с 159 на 219 мм от ТК20 до ТК18
	
	В связи с вновь введенными жилыми домами наблюдается увеличение нагрузки на сети, результатом является предоставление качественных услуг

	4
	С.п.Сентябрьский, 

сети теплоснабжения
	Реконструкция внутриквартальных сетей с увеличением диаметра с 159 на 219 мм от ТК18 до ТК14
	
	В связи с вновь введенными жилыми домами наблюдается увеличение нагрузки на сети, результатом является предоставление качественных услуг

	5
	С.п.Сентябрьский, 

сети водоснабжения
	Модернизация магистральных сетей водоснабжения
	
	Снижение аварий на сетях с 
единиц до 

	6
	С.п.Сентябрьский, 

сети водоснабжения
	Реконструкция внутриквартальных сетей от ТК20 до ТК21
	
	Снижение аварий на сетях с 
единиц до 

	7
	С.п.Сентябрьский, 

сети водоснабжения
	Реконструкция внутриквартальных сетей от ТК20 до ТК18
	
	Снижение аварий на сетях с 
единиц до 

	8
	С.п.Сентябрьский, 

сети водоснабжения
	Реконструкция внутриквартальных сетей от ТК18 до ТК14
	
	Снижение аварий на сетях с
единиц до 

	9
	С.п.Сентябрьский 

Сети канализации
	Реконструкция внутриквартальных сетей от КК20 до КК22 c увеличением диаметра
	
	Снижение аварий на сетях с 
единиц до 


	Таблица 2. Целевые показатели развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. Изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Теплоснабжения
	Надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Энергети-ческой эффектив-ности
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Водоснабжения
	Надежности и беспере-бойности водоснаб-жения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей горячее водоснабжение
	ед
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение
	ед
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	Качества воды (питьевой и горячей)
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  качества питьевой воды
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	Энергети-ческой эффектив-ности
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
	Гкал/м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Водоотведения
	Надежности и беспере-бойности водоотве-дения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	Качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	% 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
	% 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	Энергети-ческой эффектив-ности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица № 3 Нагрузка объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

	№
	Наименование объекта системы водоснабжения и (или) водоотведения и его условное обозначение на графическом изображении схемы водоснабжения и водоотведения  
	Точка подключения (технологического присоединения), точка приема, точка подачи, точка отведения и условное обозначение соответствующей точки на графическом изображении схемы водоснабжения и водоотведения
	Нагрузка в соответствующей точке на 31 января года, предшествующего году заключения концессионного соглашения
	Единица измерения
	Плановая нагрузка в соответствующих точках

	
	
	
	
	
	2014
	На 1 января каждого года срока действия концессионного соглашения

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Водопроводная сеть 
	ТК1/1 –ТК1
	3,8
	м3/ч
	4,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК 20 –ТК21
	3,8
	м3/ч
	4,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК 20 – ТК18
	3,8
	м3/ч
	4,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК 18 –ТК14
	3,8
	м3/ч
	4,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Канализационная сеть
	КК20 – КК22
	4,4
	м3/ч
	4,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Тепловая сеть


	ТК18 – ТК14
	0,636
	Гкал/час
	0,636
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК1/1 – ТК1
	3,557
	Гкал/час
	3,557
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК20 – ТК21
	0,206
	Гкал/час
	0,206
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ТК20 – ТК18
	0,48
	Гкал/час
	0,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к концессионному соглашению

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	от «____»____________201___года

	Плановые значения показателей деятельности концессионера

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Теплоснабжения
	Надежности
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Энергетической эффективности
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Водоснабжения
	Надежности и бесперебойности водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей горячее водоснабжение
	ед
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение
	ед
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	Качества воды (питьевой и горячей)
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  качества питьевой воды
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	Энергетической эффективности
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
	Гкал/м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Водоотведения
	Надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	Качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавной или бытовые системы водоотведения
	% 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
	% 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	Энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к концессионному соглашению

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	от "______"______________201___года

	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения

	ч. 2.3 ст. 24 Закона № 115-ФЗ
	Наименование
	Ед. изм.
	Вид услуги
	Значения критериев

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год  срока действия концессионного соглашения, всего
	тыс. руб.
	теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	тыс. руб.
	водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	тыс. руб.
	водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	в том числе по объектам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения Т1-d219mm, Т2-d219mm от ТК20 до ТК21
	тыс. руб.
	теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения Т1-d219mm, Т2-d219mm, от ТК20 до ТК18
	тыс. руб.
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения Т1-d219mm,Т2-d219mm, от ТК18 до ТК14
	тыс. руб.
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Модернизация магистральной сети теплоснабжения Т1 -d 325mm, T2 -d 325 mm, от ТК1/1 до ТК1
	тыс. руб.
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Модернизация внутриквартальных сетей водоснабжения В1-d159mm, от ТК20 до ТК21
	тыс. руб.
	водоснабжение
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Модернизация внутриквартальных сетей водоснабжения В1-d159mm, от ТК20 до ТК18
	тыс. руб.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Модернизация внутриквартальных сетей водоснабжения В1-d159mm, от ТК18 до ТК14
	тыс. руб.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Модернизация магистральной сети водоснабжения В1 - d 159 mm, от В2 - d 159 mm, от ТК1/1 до ТК1
	тыс. руб.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Реконструкция внутриквартальных сетей канализации от КК20 до КК22
	тыс. руб.
	водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта, всего
	тыс. руб.
	теплоснабжение
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	тыс. руб.
	водоснабжение
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	тыс. руб.
	водоотведение
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	в том числе по объектам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Проект по реконструкции объектов
	тыс. руб.
	теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения Т1-d219mm, Т2-d219mm от ТК20 до ТК21
	тыс. руб.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения Т1-d219mm, Т2-d219mm, от ТК20 до ТК18
	тыс. руб.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения Т1-d219mm,Т2-d219mm, от ТК18 до ТК14
	тыс. руб.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Модернизация внутриквартальных сетей водоснабжения В1-d159mm, от ТК20 до ТК21
	тыс. руб.
	водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Модернизация внутриквартальных сетей водоснабжения В1-d159mm, от ТК20 до ТК18
	тыс. руб.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Модернизация внутриквартальных сетей водоснабжения В1-d159mm, от ТК18 до ТК14
	тыс. руб.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Реконструкция внутриквартальных сетей канализации от КК20 до КК22
	тыс. руб.
	водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта
	тыс. руб.
	теплоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	тыс. руб.
	водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	тыс. руб.
	водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение 6
к концессионному соглашению

от «___»_____________201__года

СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ, ЗНАЧЕНИЯХ И ПАРАМЕТРАХ

в соответствии с пунктами 1,4,5,6,7,9,10,11 части 1.2 статьи 23 ФЗ «О концессионных соглашениях» (теплоснабжение)
Приложение 7
к концессионному соглашению

от «___»_____________201__года

СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ, ЗНАЧЕНИЯХ И ПАРАМЕТРАХ

в соответствии с пунктами 1,4,5,6,7,9,10,11 части 1.2 статьи 23 ФЗ «О концессионных соглашениях» (водоснабжение, водоотведение)

Приложение 8
к концессионному соглашению

от «___»_____________201__года

Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения
В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера на момент окончания срока действия концессионного соглашения на реконструкцию объекта Соглашения, условия концессионного соглашения могут быть изменены по требованию Концессионера. 

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера на срок более чем один год, но не более чем на пять лет. 

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Концедент, в лице уполномоченного органа Администрации Нефтеюганского района, проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и определяет размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продлении срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения.
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